

## Uraian Singkat Belanja Jasa Konsultansi Perenc. & Pekerjaan Talud SPBN Non Subsidi

Tahap-tahap yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Persiapan perencanaan
- b. Penyusunan Pra Rencana;
- c. Pengembangan Rencana Lanjutan;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
- e. Penyusunan Rencana Pelaksanaan;
- f. Penyusunan Rencana Detail Engineering Design (Gambar Kerja, RKS);
- g. Persiapan Pelelangan;
- h. Pelaksanaan Pelelangan;

Lokasi pekerjaan berada pada Areal PPI Pomako Kabupaten Mimika.

Untuk pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan perkiraan biaya dengan pagu anggaran sebesar Rp 102.508.500,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), bersumber dari APBD DPA Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2023.

Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Antonius Welerubun, SIP.

Satuan Kerja : Dinas Perikanan Kabupaten Mimika

### Laporan

1. Gambar Detailed Engineering Design (DED)
2. Laporan RAB
3. Laporan RKS
4. Laporan Perencanaan

**Timika, Mei 2023**

**Pejabat Pembuat Komitmen**

**Dinas Perikanan**

**Antonius Welerubun, SIP.**

NIP. 19721107 200701 1 017