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URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

PEMBANGUNAN IRD LANJUTAN TAHAP 2 

 

 

1. LINGKUP PEKERJAAN 
Secara umum Lingkup Kegiatan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal 

Pembangunan IRD Lanjutan Tahap II meliputi: 

I. Lanjutan Pembangunan IRD Tahap 1 Phase 2 Lanjutan (Zona 

Instalasi Care Unit, meliputi: HCU, PICU, ICU/ICCU) 

II. Pembangunan IRD Zona Instalasi Bedah Sentral/COT. 

 

Tugas Penyedia Jasa Konstruksi 

Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Belanja Modal Pembangunan IRD 

Lanjutan Tahap II secara keseluruhan mulai dari pekerjaan persiapan, 

pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal elektrikal 

dan pekerjaan terkait lainnya sebagaimana disajikan dalam gambar 

rencana, diantaranya: 

a. Menyelenggarakan seluruh pelaksanaan konstruksi renovasi, baik 

yang sifatnya temporer maupun permanen dengan menanggung 

seluruh pembiayaan, terkecuali untuk item pekerjaan yang tidak 

diatur di dalam BOQ, atau atas persetujuan PPK; 

b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk 

pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun 

segi kebenarannya. 

c. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, 

jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan 

jadwal penggunaan peralatan berat. 

d. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawing) untuk pekerjaan-

pekerjaan yang memerlukannya. 

e. Melaksanakan pengaturan site (site management) diantaranya 

penempatan fasilitas proyek, penempatan peralatan dan 

perlengkapan site; 

f. Memastikan tersedianya akses jalan ke lokasi proyek yang memadai 

dan layak serta sistem keamanan yang dapat memastikan adanya 

pengaturan keluar masuk dapat termonitor serta ada pembatasan 

yang ketat; 

g. Melakukan pengendalian Kualitas, Biaya dan Mutu selama 

pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan serangkaian pengujian 

dan penelitian sesuai dengan peraturan teknis yang berlaku; 

h. Membuat dan menerapkan SOP/Sistem Manajemen Mutu/Program 

Mutu yang ada di Dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi 
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(RMPK) selama pelaksanaan pekerjaan dari tahapan pelaksanaan 

sampai dengan serah terima; 

i. Melakukan pengujian material struktur serta pengujian struktur 

terbangun; 

j. Membuat, menetapkan dan menerapkan Sistem Manajeman 

Keselamatan & Kesehatan (SMKK) pada lokasi proyek, berikut 

melakukan pengamanan dan pembatasan wilayah proyek untuk 

memastikan keamanan dan kenyamanan para pekerja, pemilik 

proyek dan lingkungan sekitar; 

k. Menyelenggarakan Protokol Kesehatan Pencegahan dan 

Pengendalian Covid-19 didalam lingkungan proyek; 

l. Melakukan Value Engineering pada saat terjadi perubahan disain 

akibat ada hal-hal diluar dugaan, penyesuaian jadwal/tahapan 

maupun kondisi lapangan maupun ada hal-hal yang harus 

dilaksanakan atas permintaan Konsultan Pengawas/ PPK 

m. Menyelenggarakan testing commisioning yang dilakukan oleh Pihak 

Ketiga dalam rangka Serah Terima I Pekerjaan berikut persiapannya; 

n. Membuat Kontrak Pemeliharaan item Mekanikal dan Elektrikal 

antara Pihak PPK dengan Pihak Principal/ATPM selama minimal 2 

(dua) tahun berlaku mulai 1 (satu) tahun setelah masa jaminan dari 

pabrik berakhir; 

o. Membuat gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as 

built drawings) yang selesai sebelum serah terima pertama, setelah 

disetujui oleh penyedia jasa manajemen konstruksi atau penyedia 

jasa pengawasan konstruksi dan diketahui oleh penyedia jasa 

perencanaan konstruksi. 

p. Menyiapkan buku manual peralatan mekanikal dan elektrikal; 

q. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui 

rapat-rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan 

bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang 

timbul atau dihadapi, dan surat-menyurat. 

r. Seluruh proses harus dibahas, disetujui dan ditetapkan PPK untuk 

dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. 

 

Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi: 

a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi di lapangan, sehingga tetap 

terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan 

syarat/spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan; 

b. Melaksanakan pekerjaan konstruksi di lapangan tanpa mengganggu 

aktifitas/kegiatan RSUD Mimika.  

c. Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama 
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Umur Konstruksi tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; 

 

2. KELUARAN/HASIL YANG DIHARAPKAN 

A. Administrasi 

1) Tahap Pelaksanaan 

a. Laporan Mutu 

b. Laporan Pelaksanaan Konstruksi 
c. Laporan Akhir 

2) Tahap Pemeliharaan 
Pada akhir masa pemeliharaan penyedia wajib membuat laporan 

pemeliharaan yang sedikitnya berisi: Uraian kegiatan 

pemeliharaan yang telah dilaksanakan, disertai foto-foto 

pelaksanaan sebelum dan sesudah kegiatan pemeliharaan 

dilaksanakan (foto before-after). 

 

B. Fisik 
Keluaran Fisik yang diharapkan dari pekerjaan Pembangunan IRD 

Lanjutan Tahap II adalah terbangunnya: 

I. Lanjutan Pembangunan IRD Tahap 1 Phase 2 Lanjutan (Zona 

Instalasi Care Unit, meliputi: HCU, PICU, ICU/ICCU). 

II. Pembangunan IRD Zona Instalasi Bedah Sentral/COT. 

 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
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